



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD *UFI - S*

Buenos Aires, 30 de enero de 2017
Nota N° 404 /2017

Presente

Ref: Comparación de Precios Nro. FONPLATA-17-CP-O “Construcción de la Base Nacional de Control de Vectores Juan José Castelli – Provincia del Chaco” - Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina – Préstamo FONPLATA ARG-19/2013 – **Enmienda N° 1**

De conformidad con lo dispuesto en el Punto 9.4 de la Sección I. “Instrucciones a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica la siguiente enmienda mediante la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

Carta de Invitación – Punto 2: **Donde dice:** “...El plazo de obra es de cuarenta (40) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de obra...”. **Debe decir:** “...El plazo de obra es de doscientos cuarenta (240) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de obra...”

En la sección I – Instrucciones a los Participantes – A. Aspectos Generales – Punto 1.2: **Donde dice:** “Se espera que el Oferente Adjudicatario complete las obras en el plazo de cuarenta (40) días corridos a partir de la fecha de inicio de obra”. **Debe decir:** “Se espera que el Oferente Adjudicatario complete las obras en el plazo de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha de inicio de obra”.

En la sección III – Condiciones del Contrato – Punto 11.1. Plazo de Obra: **Donde dice:** “El plazo de obra es de cuarenta (40) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio de obra”. **Debe decir:** “El plazo de obra es de doscientos cuarenta (240) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio de obra”

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.


Dra. María Sol Bonelli
Supervisora de Gestión de Procesos
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud